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1. ПОДРОБНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
1.1. ЦЕЛЬ
Проведение  строительно-технической экспертизы, подтверждающей соответствие склада хранения камней действующим:
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1.         Техническим регламентам;
2.         СНиПам, СП;
3.         Инженерно-техническим требованиям,
4.         Экологическим требованиям.

1.2. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
1.2.1. СО СТОРОНЫ ООО «Парок»
Техническое  задание. 
1 СПОЗУ
2 Положительное заключение экспертизы строительства завода ООО Парок
3.Рабочий проект Ж/Б бункеров для хранения камня.
4.Исполнительная документация строительства Ж/Б бункеров.
5. Рабочий проект навеса (КМ, КМД) навеса над четырьмя бункерами хранения камня.
6.Исполнительная документация строительства навеса над четырьмя бункерами
Дополнительная, имеющаяся информация у заказчика,  предоставляемая подрядчику в рамках экспертной оценки. 
Доступ на объект, для проведения экспертных работ.


1.2.2. СО СТОРОНЫ ПОДРЯДЧИКА
Выполнение работ по проведению строительно-технической экспертизы,  согласно технического задания, СНиП, СП, Российского законодательства. Обеспечение материалами, техникой, людскими ресурсами для выполнения работ.
1.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Строительств шести  Ж/Б бункеров для хранения камня на заводе каменной ваты ООО Парок:
Обоснование для строительства:
Тех задание на проектирование
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Строительство:
Начало-октябрь 2015
Окончание-январь 2016 года
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Стороительство навесов над четырьмя бункерами склада камней
[image: ]
[image: ]


Обоснование для строительства:
Тех задание на проектирование.
Проект КМ.
Проект КМД.
Начало строительства ноябрь 2017.
Окончание строительства январь 2018.



1.4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Подрядчик обязан соблюдать требования положения "Положение об установлении  требований к подрядным организациям по охране труда, окружающей среды и обеспечению промышленной безопасности ООО Прок", Безопасность труда в строительстве согласно СНиП  и СП.   Остатки материалов и отходы должны быть утилизированы подрядчиком.

1.5. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Заключение  строительно-технической экспертизы, подтверждающей соответствие склада хранения камней
1.         Техническим регламентам;
2.         СНиПам, СП;
3.         Инженерно-техническим требованиям,
4.         Экологическим требованиям.

1.6. ПРИЛОЖЕНИЕ 
При выполнении экспертных работ заказчик предоставляет:
1. Положительное заключение экспертизы строительства завода ООО Парок
2.Рабочий проект Ж/Б бункеров для хранения камня.
3.Исполнительная документация строительства Ж/Б бункеров.
4. Рабочий проект навеса (КМ, КМД) навеса над четырьмя бункерами хранения камня.
5.Исполнительная документация строительства навеса над четырьмя бункерами
Дополнительная, имеющаяся информация у заказчика,  предоставляемая подрядчику в рамках экспертной оценки. 

[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]

                                                                                                      Page 4 of 4
© Paroc Group Oy

image1.png




image2.wmf

image3.png




image4.png




image5.wmf

