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1. Выполнение работ по благоустройству внутридворовых и общественных территорий на территории Высоковского территориального округа. 
Цель работ – создание благоприятных условий для проживания населения, обеспечение бесперебойного и безопасного движения пешеходов в местах общего пользования, комфортных и безопасных условий эксплуатации внутридворовых проездов.
Место выполнения работ: Московская область, городской округ Клин, город Высоковск: 
- ул. Октябрьская, д.3; 
- ул. Ленина, д.9б; 
- ул. Ленина, д.17; 
- ул. Текстильная, д.7-9;
- ул. Ленина, д.17; 
- ул. Первомайская, д.5; 
- ул. Ленина, д. 22а; 
- ул. Ленина, д.13 (территория перед администрацией); 
- ул. Ленина (устройство стоянок и ремонт тротуаров);
-ул. Владыкина, д. 13 (около территории административного корпуса городской больницы); 
- ул. Владыкина (ремонт тротуаров); 
- ул. Владыкина, д.9;
Требования к выполнению работ, требования к техническим характеристикам работ и используемым материалам: 
Подрядчик обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ по Контракту, нормы охраны труда и техники безопасности.
Перед началом выполнения работ Подрядчик должен изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ каждого объекта информационные щиты размером 2,0 м х 1,5 м по ГОСТ-Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (с Изменениями № 1,2,3)» - утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 120-ст, на которых указывается следующее: название объекта, вид работ, адрес производства работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).
Подрядчик обязан выполнить надёжное ограждение мест производства работ, наблюдать за его исправностью; если необходимо, установить за свой счёт временное освещение в соответствии с утверждёнными нормами.
Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ.
Согласовать с Заказчиком план, перечень, порядок и режим выполнения работ.
В течении 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта направить Заказчику список, подписанный руководителем Подрядчика и скрепленный печатью организации (при наличии печати), содержащий информацию о сотрудниках Подрядчика, а также марках, моделях и государственных регистрационных номерах автотранспортных средств, строительных и ремонтных машин и механизмов задействованных при выполнении работ;
В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта предоставить Заказчику информацию об ответственном контактом лице со стороны Подрядчика за взаимодействие с Заказчиком в процессе выполнения работ с указанием занимаемой должности, Ф.И.О., контактного телефона, адреса электронной почты.  
Подрядчик обязан назначить ответственное лицо за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и обеспечить его присутствие на каждом объекте. Предоставить данные об указанном ответственном лице Заказчику.
Подрядчик обязан получить все необходимые согласования у заинтересованных собственников коммуникаций и территорий и оформить ордер на земляные работы.
Проводимые работы должны быть безопасны для населения, при производстве работ должна быть обеспечена защита окружающей среды, сохранность существующих подземных коммуникаций.
Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
Временные подсоединения к коммуникациям на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик с разрешения Заказчика, если эти коммуникации принадлежат Заказчику.
В период исполнения Контракта Подрядчик обязан обеспечивать высокое качество работ за счёт умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых материалов. Применяемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не восстановленными, не модифицированными, не бывшими в употреблении.
Работы должны производится Подрядчиком в соответствии с требованиями:
· Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
· Закона Московской области от 07.03.2014 г. № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области»; 
· ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» - утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 11.10.93 г. N 221;
· СП 82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» - утвержден и введен в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 г. № 972/ПР.
· Посадочный материал (цветочная рассада) должен соответствовать требованиям по качеству и параметрам, установленным ГОСТом 28852-90 «Рассада цветочных культур. Технические условия» (введен в действие 01.01.1992г.).
	Рассада цветочных культур, используемая при выполнении работ должна быть здоровой, свежей, чистой. Форма растений, окраска побегов и листьев - характерные для данного вида и сорта, иметь высоту в соответствии со стандартами качества для низкорослых и для высокорослых растений.
	Подрядчик должен использовать цветочную рассаду районированных сортов, устойчивую к неблагоприятным факторам городской среды (пониженной температуре воздуха, его загазованности, воздушной засухе) и отличающуюся яркостью красок, обильным и продолжительным цветением в течение всего сезона. Посадочные материалы для озеленения территорий должны иметь документы, удостоверяющие сортовые и посадочные качества этого материала. На растениях не допускается наличие вредителей, болезней, механических повреждений. Цветочная рассада не должна иметь признаков вирусных, грибных и бактериальных заболеваний, внешних признаков поражения вредителями, следов обработки ядохимикатами.
Цветочная рассада должна содержаться до посадки в затененных местах и в увлажненном состоянии. Она должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, с закрытой корневой системой.
Высадка цветов должна производиться утром, но не ранее 8-00, или к концу дня с 16-00 до 19-00. В пик солнечной активности высадка цветочной рассады не допускается во избежание ухудшения качества цветочной рассады. Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком время. В пасмурную погоду высадка цветов может производиться в течение всего дня. Цветы должны высаживаться во влажную землю. Сжатие и заворот корней цветов при посадке не допускается.
	В состав работ, подлежащих выполнению, входят работы по удалению деревьев, расчистка площадей от кустарника и мелколесья с последующей распиловкой, погрузкой и транспортировкой порубочных остатков.
	При производстве работ каждое дерево перед удалением будет согласовываться в индивидуальном порядке с Сектором охраны окружающей среды. Подрядчик обязан будет получить порубочный билет собственными силами в Управлении муниципального контроля Администрации городского округа Клин. 
	До момента вывоза древесные порубочные остатки аккуратно складируются в кучи таким образом, чтобы избежать затруднения в движении автотранспорта и пешеходов.
	Вывоз древесных порубочных остатков для захоронения должен производиться технически исправным автотранспортом на специализированные полигоны. Сжигание дерево-отходов запрещено.
	Подрядчику запрещается складировать строительные материалы, строительный мусор и излишки грунта на прилегающей к зоне производства работ территории.
Подрядчик должен обеспечить уборку зоны проведения работ по завершению рабочей смены, а также в период между сменами, вывоз мусора. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения выполнения работ Подрядчик вывозит с объекта весь оставшийся мусор, автотранспорт, строительные и ремонтные машины и механизмы, принадлежащие Подрядчику. 
 Подрядчик должен осуществлять выполнение работ в максимально короткие сроки, в том числе производство работ в выходные и праздничные дни. 
В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей части улиц бортовые камни должны заглубляться с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских, инвалидных колясок и т.п.
Покрытия внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны обеспечивать отвод поверхностных вод, не должны быть источниками грязи и пыли в сухую погоду.
 Освидетельствование скрытых работ:
В ходе выполнения работ Подрядчик должен принять меры для организации освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не позднее чем за 3 (три) рабочих дня направляет Заказчику посредством электронной почты предложение о необходимости освидетельствования скрытых работ, с указанием места, времени и даты освидетельствования скрытых работ, дополнительно уведомив Заказчика посредством телефонной связи. Освидетельствование скрытых работ может быть произведено только в рабочий день, в светлое время суток, не позднее 17 часов 00 мин. по московскому времени. Заказчик рассматривает предложение Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления предложения и направляет Подрядчику на адрес электронной почты соответствующее уведомление о согласии проведения освидетельствования скрытых работ в предложенное Подрядчиком дату и время или об отказе в освидетельствовании скрытых работ с указанием даты и времени, когда представители Заказчика готовы будут явиться на объект для освидетельствования скрытых работ. В этом случае Подрядчик обязан организовать освидетельствование скрытых работ в указанное Заказчиком дату и время. В установленное дату и время собравшаяся комиссия, состоящая из представителей Заказчика, представителей организации, осуществляющей технический надзор за выполнением работ (в случае привлечения Заказчиком для контроля качества работ специализированной организации), представителей Подрядчика, фиксирует факт выполнения скрытых работ. При этом, если выявлены недостатки или нарушения, на их устранение Подрядчику выделяется определенное технологическими процессами время. И пока не будут исправлены все погрешности, Подрядчик не может продолжать выполнение работ. Заказчик имеет право потребовать еще раз составить Акты скрытых работ (уже после устранения выявленных недостатков). В случае отсутствия замечаний Подрядчиком предоставляются Заказчику Акты скрытых работ в 2 (двух) экземплярах, которые подписываются Подрядчиком и Заказчиком – один экземпляр остается у Подрядчика, второй передается Заказчику. Если у Заказчика не окажется Актов освидетельствования скрытых работ (по вине Подрядчика), он вправе потребовать вскрытия «сомнительного» участка с целью контроля качества выполненных работ. В этом случае работы повторно выполняются за счет Подрядчика.
Требования к качеству работ:
Работы должны выполняться качественно, в соответствии с требованиями действующих нормативов, технических регламентов, а также инструкций и технологических рекомендаций, и другими нормативными документами.
Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество.
Наличие недостатков в работе и сроки их устранения, фиксируются двухсторонним актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком.
Технология, методы и объемы работ и материалов – в полном соответствии со сметной документацией, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на каждом объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, а также исключить загрязнение прилегающей территории строительным мусором.
В своей деятельности Подрядчик обязан руководствуется действующими законами Российской Федерации, другими нормативно-правовыми актами, определяющими требования к состоянию внешнего вида благоустройства городских территорий и защите окружающей среды, а также предписаниями надзорных органов. 
Требования к безопасности выполнения работ:
Подрядчик обязан обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, безопасности дорожного движения в месте проведения работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обеспечивает возмещение ущерба за повреждение оборудования и прочего имущества, принадлежащего Заказчику и третьим лицам.
В случае поступления в адрес Заказчика жалоб от населения на выполняемые работы Подрядчик должен принять меры по их устранению.
Подрядчик должен обеспечить всех работающих спецодеждой (униформой). Спецодежда сотрудников Подрядчика должна быть снабжена световозвращающими элементами и обязательна для ношения в случае проведения работ в темное время суток и в случаях ухудшенной видимости из-за погодных явлений (дождь, туман).
 В случае если Подрядчик привлекает к выполнению работ иностранных граждан, то данные сотрудники Подрядчика, должны иметь все необходимые разрешения и доступы к работе на основании Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
К работе могут быть допущены только сотрудники, прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности, обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний и требований охраны труда.

Описание, объем работ.
Ремонт внутридворового проезда к бане по адресу: г. Высоковск, 
ул. Первомайская д.5
	№ п/п
	Протяженность, км
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	Съезд (20*4)

	1
	0,002
	Засыпка ям и провалов щебнем из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	м3
	5,6

	2
	
	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под выравнивающий слой
	1 т
	0,024

	3
	
	Устройство покрытия толщиной 5 см из смесей асфальтобетонных дорожных марка II, тип Б
	м2
	80




Работы по ремонту асфальтового покрытия и благоустройству территории вокруг здания Администрации г. Высоковск (ул. Ленина, д.13)
	№ п/п
	Протяженность, км
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. Подготовительные работы.

	1
	-
	Демонтаж существующего бордюра
	п.м.
	180

	2
	
	Погрузка экскаваторами мусора строительногов с вывозкой, а/самосвалами до 10 км
	тн
	40,5

	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев 
	м2
	2,73

	4
	
	Перевозка грузов I класса, а/самосвалами до 10 км
	тн
	0,3

	5
	
	Поднятие колодцев 
	шт
	3,00

	6
	
	Вырубка деревьев с корчевкой пней, обивкой от земли и перемещением их на каждые последующие 10 м
	шт
	48

	7
	
	Расчистка площади от кустарника и мелколесья вручную
	м2
	41

	8
	
	Погрузка экскаваторами мусора строительного с вывозкой, а/самосвалами до 10 км
	тн
	68

	9
	
	Засыпка ям подкоренных бульдозерами
	ям
	48

	2. Озеленение.

	10
	-
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см механизированным способом 
	м2
	3 545

	11
	
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную
	м2
	3 545

	12
	
	Зачистка траншеи вручную от грунта для установки бортового камня 
	м3
	1,4

	13
	
	Устройство основания толщиной 12 см под  бортовой камень, щебнем из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	м2
	3,45

	14
	
	Установка бордюра БР 100.30.15
	п.м.
	7

	15 
	
	Устройство насыпных клумб 
	м2
	4,0

	16
	
	Посадка цветов многолетних 
	м2
	4,0

	17
	
	Посев газона
	м2
	3 545

	18
	
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50%
	ям
	20

	19

	
	Посадка саженцев туй высотой 1,5-2 м.
	шт.
	20

	3. Восстановление тротуаров 

	20
	0,05
	Тротуары 2,3,4  

	
	
	Разборка существующих асфальтобетонных покрытий тротуаров Н=20см
	м2
	90,6

	21
	
	Устройство песчаного подстилающего слоя            10 см
	м3
	9,1

	22
	
	Устройство основания из щебня 8см
	м2
	90,6

	23
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под выравнивающий слой
	тн.
	0,027

	24
	
	Устройство покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, марка II тип Д, Н=4 см
	м2
	90,6

	25
	
	Тротуары 1  
	
	

	
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под выравнивающий слой
	тн.
	0,01

	26
	
	Устройство покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, марка II тип Д, Н=4 см
	м2
	33

	27

	
	Установка тротуарного бортового камня.

	
	
	Разработка грунта вручную под бордюры
	м3
	4,32

	28
	
	Установка садового бордюра БР 100.20.8
	пм
	144

	4. Устройство подпорной стенки.

	29
	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	м3
	4,32

	30
	
	Устройство основания щебеночного под фундаменты 
	м3
	1,44

	31
	
	Устройство ленточных фундаментов бетонных
	м3
	2,88

	32
	
	Устройство подпорной стенки длиной 12 м, средняя высота 1,5 м
	м3
	9

	33
	
	Укладка дренажа из гофрированных труб дренажных диаметром 110 мм с устройством фильтра из гравия керамзитового, марки 250 фракции 20-40 мм
	км.
	0,012

	5. Установка дорожного бордюра

	34
	

	Зачистка траншеи вручную от грунта для установки бортового камня 
	м3
	19,8

	35
	
	Устройство основания толщиной 12 см под  бортовой камень, щебнем из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	м2
	63

	36
	
	Установка бордюра БР 100.30.15
	п.м.
	180

	6. Ремонт дорожного покрытия

	37

	0,0095
	 Съезд с дороги 5,2м*9,5м 

	
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под выравнивающий слой
	тн.
	0,018

	38
	
	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, из расчета 40 тн./1000 м2 
	тн.
	2,4

	39
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под верхний слой
	тн.
	0,018

	40
	
	Устройство верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, Н=5см
	м2
	60,2

	41
	0,257
	 Стоянка для а/транспорта 25,7м*12,6м 

	
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под нижний слой
	тн.
	0,097

	42
	
	Устройство нижнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б Н=5см
	м2
	323,82

	43
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под верхний слой
	тн.
	0,097

	44
	
	Устройство верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, Н=4см
	м2
	323,82

	45
	0,0514
	Ремонт покрытия перед входом в здание Администрации (S=(5,2+5,9)/2*25,7+(12,3+5,9)/2*17+12,3*7+ 9,8*22+107

	46
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под выравнивающий слой
	тн.
	0,2118

	47
	
	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, из расчета 40 тн./1000 м2 
	тн.
	28,24

	48
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под верхний слой
	тн.
	0,2118

	49
	
	Устройство верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, Н=5см
	м2
	706,04

	50
	0,0128
	Ремонт  покрытия перед служебным входом в здание Админнистрации  (S=12,8*5,3)

	
	
	Устройство лестничного схода с пандусом из камня бортового БР 100.30.15
	м.п.
	3

	51
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 расчета 0,3 кг/м² под выравнивающий слой
	тн
	0,02

	52
	
	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, из расчета 40 тн./1000 м2 
	тн
	2,71

	53
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 расчета 0,3 кг/м² под верхний слой
	тн
	0,02

	54
	
	Устройство верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, Н=5см
	м2
	67,84

	55
	0,013
	Ремонт покрытия перед входом с торца здания Администрации  (S=13,0*5,0) - уширение 13*3

	56
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	м3
	15,6

	57
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км.
	тн.
	21,84

	58
	
	Срезка существующего слоя асфальтобетонных дорожных покрытий, Н=5 см
	м2
	26

	59
	
	Устройство песчаного подстилающего слоя               20 см
	м3
	7,8

	60
	
	Устройство основания из щебня 15см
	м2
	39

	61
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под нижний слой

	тн.
	0,02

	62
	
	Устройство нижнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, Н=5см
	м2
	65

	63
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под верхний слой
	тн.
	0,02

	64
	
	Устройство верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, Н=4см
	м2
	65




Ремонт тротуара от рынка к ул. Владыкина
	№ п/п
	Протяженность, км.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	0,046
	Засыпка ям и провалов щебнем из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	м3
	3,864

	2
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² по существующему а/б покрытию под выравнивающий слой
	тн
	0,017

	3
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетона, марка II тип  Д,  Н= 5 см
	м2
	55,2

	4
	
	Зачистка траншеи вручную от грунта для установки бортового камня 
	м3
	2,8

	5
	
	Устройство основания толщиной 12 см под  бортовой камень, щебнем из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	м2
	13,8

	6
	
	Установка бордюра БР 100.30.15
	п.м.
	92

	7
	
	Досыпка грунта вручную за бортом
	м3
	18,4




Восстановление стоянок и ремонт тротуаров по ул. Ленина
	№ п/п
	Протяженность, км.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. Восстановление стоянок.

	1
	-
	Стоянка 1 (3,8м*62м)

	
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (корыто)
	м3
	115,4

	2
	
	Погрузка и перевозка мусора строительного, а/самосвалами на расстояние до 10 км
	тн
	161,56

	3
	
	Устройство песчаного подстилающего слоя толщиной 20см   
	м3
	47,1

	4
	
	Устройство оснований толщиной 18 см под площадку из щебня марка 600, фракция 20-40 мм
	м2
	235,6

	5
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под нижний слой
	тн.
	0,071

	6
	
	Устройство нижнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, Н=5см
	м2
	235,6

	7
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под верхний слой
	тн.
	0,071

	8
	
	Устройство верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, Н=4см
	м2
	235,6

	9
	-
	Стоянка 2 (3м*46м)

	
	
	Засыпка ям и провалов щебнем из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	м3
	27,6

	
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под нижний слой
	тн.
	0,041

	
	
	Устройство нижнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, Н=5см
	м2
	138

	
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под верхний слой
	тн.
	0,041

	
	
	Устройство верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, Н=4см
	м2
	138

	10
	-
	Стоянка 3 (3м*(21+25)/2м)

	
	
	Демонтаж существующего бордюра
	п.м.
	27

	11
	
	Погрузка и перевозка мусора строительного, а/самосвалами на расстояние до 10 км
	тн
	5,94

	12
	
	Зачистка траншеи для установки бортового камня
	м3
	3

	13
	
	Засыпка ям и провалов щебнем из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	м3
	6,9

	14
	
	Установка бордюра БР 100.30.15
	п.м.
	27

	15
	
	Досыпка грунта вручную за бортом
	м3
	2,7

	16
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под верхний слой
	тн.
	0,021

	17
	
	Устройство верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, Н=6см
	м2
	69

	2. Ремонт тротуаров

	18
	-
	Тротуар 1 (2,0м*46,0м)

	
	
	Устройство основания из щебня М 400 фракции 20-40 мм, Н=30 см
	м2
	92

	19
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под верхний слой
	тн.
	0,028

	20
	
	Устройство верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Д, Н=5 см
	м2
	98

	21
	
	Установка бордюра БР 100.30.15
	п.м.
	98

	22
	
	Устройство лестничного схода с пандусом из камня бортового БР 100.30.15
	м
	2

	23
	-
	Тротуар 2 (2,0м*62м)

	
	
	Разборка бортовых камней
	м.п.
	124

	24
	
	Устройство основания из щебня М 400 фракции 20-40 мм, Н=30 см
	м2
	161,2

	25
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под верхний слой
	тн.
	0,037

	26
	
	Устройство верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Д, Н=5 см
	м2
	124

	27
	
	Установка бордюра БР 100.30.15

	п.м.
	130

	28
	
	Устройство лестничного схода с пандусом из камня бортового БР 100.30.15

	м
	4

	29
	-
	Тротуар 3 (1,8м*5м)

	
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (корыто)
	м3
	1,35

	30
	
	Устройство основания из щебня М 400 фракции 20-40 мм, Н=12 см
	м2
	9

	31
	
	Установка бордюра БР 100.30.15
	п.м.
	10

	32
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под верхний слой
	тн.
	0,003

	33
	
	Устройство верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Д, Н=5 см
	м2
	9

	34
	
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 40 см вручную
	м2
	200

	35
	
	Засев газонной травой вручную
	м2
	200



Ремонт тротуара и стоянки вдоль административного корпуса городской больницы (улица Владыкина, д. 13) 
	№ п/п
	Протяженность, км.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. Стоянка

	1
	0,063
	Демонтаж существующего бордюра
	п.м.
	63

	2
	
	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 10 км
	тн.
	14,2

	3
	
	Разборка существующего покрытия из асфальтобетона
	м2
	126

	4
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (корыто)
	м3
	154,4

	5
	
	Перевозка груза I класса автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км
	тн
	216,16

	6
	
	Устройство подстилающих слоёв из песка  Н=20 см
	м3
	63

	7
	
	Устройство основания из щебня М 600 фракции 20-40 мм, Н=15 см
	м2
	315

	8
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под нижний слой
	тн.
	0,095

	9
	
	Устройство нижнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, Н=5 см
	м2
	315

	10
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под верхний слой
	тн.
	0,095

	11
	
	Устройство верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, Н=4 см
	м2
	315

	12
	
	Зачистка траншеи для установки бортового камня вручную 
	м3
	6,9

	13
	
	Устройство оснований толщиной 12 см под бортовой камень из щебня М-600 фракции.20-40 мм

	м2
	22

	14
	
	Установка бордюра БР 100.30.15
	п.м.
	63

	15
	
	Досыпка растительного грунта за бортом 
	м3
	6,3

	2. Восстановление тротуара

	16
	0,063
	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см
	шт
	11

	17
	
	Корчёвка пней диаметром от 360 до 400 мм
	шт.
	11

	18
	
	Удаление живых изгородей с обрезкой побегов на пень до 100%
	м.п.
	103

	19
	
	Корчёвка пней диаметром до 120 мм
	шт.
	309

	20
	
	Погрузка и перевозка порубочных остатков на расстояние до 10 км
	тн
	65,9

	21
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (корыто)
	м3
	27,4

	22
	
	Устройство подстилающих слоёв из песка  Н=10 см
	м3
	10,2

	23
	
	Устройство основания из щебня М 600 фракции 20-40 мм, Н=12 см
	м2
	101,5

	24
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под верхний слой
	тн.
	0,03

	25
	
	Устройство верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Д, Н=5 см
	м2
	101,5

	26
	
	Зачистка траншеи вручную для установки бортового камня 
	м3
	4,2

	27
	
	Установка бордюра БР 100.30.15
	п.м.
	70

	28
	
	Досыпка растительного грунта за бортом 
	м3
	27,4

	29
	
	Планировка газона вручную 
	м2
	220,5

	30
	
	Разбивка участка
	м2
	220,5

	31
	
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50%
	ям
	12

	32
	
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3x0,3 м (туи)
	шт.
	12

	33
	
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную
	м2
	220,5

	34
	
	Посев газона
	м2
	220,5





Ремонт тротуара и парковки по адресу: г. Высоковск, ул. Владыкина д.9
	№ п/п

	Протяженность, км.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. Парковка (въезд)

	1
	0,012
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	м3
	14,4

	2
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка природного для строительных работ среднего Н=15см
	м3
	9,36

	3
	
	Устройство основания из щебня М 600 фракции 20-40 мм, Н=15 см
	м2
	48

	4
	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
	м3
	2,64

	5
	
	Устройство основания из щебня М 600 фракции 20-40 мм, Н=12 см
	м2
	8,4

	6
	
	Установка бордюра БР 100.30.15
	п.м.
	24

	7
	
	Засыпка вручную за бортом
	м3
	2,4

	8
	
	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под покрытие
	тн.
	0,0144

	9
	
	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, Н=5 см
	м2
	48



Ремонт стоянки по ул. Ленина, д.17
	№ п/п

	Протяженность, км.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	0,06
	Демонтаж существующего бордюра
	п.м.
	20

	2
	
	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 10 км
	тн.
	4,5

	3
	
	Зачистка траншеи вручную для установки бортового камня 
	м3
	2,2

	4
	
	Устройство основания из щебня М 600 фракции 20-40 мм, Н=12 см
	м2
	7

	5
	
	Установка бордюра БР 100.30.15
	п.м.
	20

	6
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под верхний слой
	тн.
	0,047

	7
	
	Устройство верхнего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, Н=5 см
	м2
	156




Ремонт тротуара по ул. Ленина, д.17-д. 18
	№ п/п

	Протяженность, км.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	0,055
	Засыпка ям и провалов щебнем из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	м3
	8,65

	2
	
	Доставка и розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под покрытие
	тн.
	0,026

	3
	
	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Д, Н=5см
	м2
	86,5

	4
	
	Зачистка траншеи вручную для установки бортового камня 
	м3
	3,3

	5
	
	Установка бордюра БР 100.20.8
	п.м.
	110

	6
	
	Досыпка растительного грунта за бортом 
	м3
	3,3




Восстановление тротуара по адресу: г. Высоковск, ул. Октябрьская, д.3
	№ п/п

	Протяженность, км.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	0,065
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 
	м3
	24

	2
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка природного для строительных работ среднего Н=10см
	м3
	9,75

	3
	
	Устройство основания из щебня М 400 фракции 20-40 мм, Н=10 см
	м2
	97,5

	4
	
	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под покрытие
	тн.
	0,02925

	5
	
	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Д, Н=5 см
	м2
	97,5

	6
	
	Перевозка груза I класса автомобилямибортовыми на расстояние до 10 км
	тн
	12,675

	7
	
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем  5 см вручную 
	м2
	65

	8
	
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	65



Восстановление тротуара и ремонт парковки по адресу: г. Высоковск, 
ул.  Текстильная, д.7-д.9
	№ п/п

	Протяженность, км.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	Тротуар (80*1,2+30*1,2)

	1
	0,110
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 
	м3
	33

	2
	
	Перевозка груза I класса автомобилями бортовыми на расстояние до 3 км
	тн.
	46,2

	3
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка природного для строительных работ среднего Н=10см
	м3
	13,2

	4
	
	Устройство основания из щебня М 400 фракции 20-40 мм, Н=10 см
	м2
	132

	5
	
	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под покрытие
	тн.
	0,0396

	6
	
	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Д, Н=5 см
	м2
	132

	7
	
	Лестничный сход из камня бортовго БР 100.30.15 
	м
	2

	8
	
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем  5 см вручную 

	м2
	110

	9
	
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	110

	Парковка + контейнерная площадка

	10
	0,025
	Разработка грунта вручную под бордюрные камни, группа грунтов 2
	м3
	3,375

	11
	
	Устройство основания из щебня М 600 фракции 20-40 мм
	м3
	13,5

	12
	
	Устройство основания из щебня под бортовой камень М 600 фракции 20-40 мм, Н=12 см
	м2
	15,75

	13
	
	Установка бордюра БР 100.30.15
	п.м.
	45

	14
	
	Засыпка вручную за бортом  
	м3
	4,5

	15
	
	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под выравнивающий слой
	тн.
	0,0525

	16
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси 40т/1000м2
	тн.
	7

	17
	
	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, марка II тип  Б, Н=5 см
	м2
	175



Восстановление тротуара по адресу: г. Высоковск, ул. Ленина, д.9б
	№ п/п

	Протяженность, км.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	Тротуар (52*1,5)

	1
	0,052
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 
	м3
	19,5

	2
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка природного для строительных работ среднего Н=10см
	м3
	7,8

	3
	
	Устройство основания из щебня под бортовой камень М 400 фракции 20-40 мм, Н=12 см
	м2
	78

	4
	
	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под покрытие
	тн.
	0,0234

	5
	
	Устройство покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонных смесей: марка II, тип Д
	м2
	78

	6
	
	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 5 см вручную 
	м2
	52

	7
	
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	52



Восстановление парковки по адресу: г. Высоковск, ул. Ленина, 22а
	№ п/п

	Протяженность, км.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	0,02
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 
	м3
	48

	2
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка природного для строительных работ среднего Н=20см
	м3
	24

	3
	
	Устройство основания из щебня под бортовой камень М 600 фракции 20-40 мм, Н=15 см
	м2
	120

	4
	
	Установка бордюра БР 100.30.15
	п.м.
	32

	5
	
	Засыпка вручную за бортом  
	м3
	3,2

	6
	
	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из расчета 0,3 кг/м² под покрытие
	тн.
	0,036

	7
	
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей марка II, тип Б
	м2
	120
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Схемы благоустройства внутридворовых и общественных территорий:
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Ремонт стоянки по ул. Ленина, д.17  
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Ремонт тротуара вдоль ул.Ленина, д.17-18
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