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Техническое задание
На разработку проектной документации по маркшейдерскому сопровождению добычных работ и Проекта горного отвода на Кульдурском месторождении брусита
Основание для проектирования:
Решение технического совета ООО «КБР», предписание Дальневосточного управления РОСТЕХНАДЗОРА.
Район работ:
Кульдурское месторождение брусита расположено на территории Облученского района Еврейской автономной области Хабаровского края, в 14-15 км севернее железнодорожной станции Известковая. 
Информация о лицензионном участке и имеющейся проектной и разрешительной документации:
Лицензия на пользование недрами БИР 00449 ТЭ с учетом Дополнения №1 зарегистрированного Департаментом по недропользованию по ДВФО (Дальнедра) 03.08.2015 г., 
Горноотводной акт № 336 от 09 ноября 2016 г.
Лицензия на производство маркшейдерских работ ПМ-71-00512.
Протокол ЦКР ТПИ № 12/15-стп от 17 февраля 2015 г.
Технический проект разработки карьера на Кульдурском бруситовом месторождении.
План развития горных работ на 2019 год на Кульдурском месторождении бруситов. 
Виды оказываемых услуг:
- разработка и согласование в Дальневосточном МТУ Ростехнадзора "Проекта маркшейдерских работ на Кульдурском месторождении брусита" (лицензия на право пользования недрами БИР 00449 ТЭ);
- разработка и согласование в Дальневосточном МТУ Ростехнадзора "Проекта горного отвода лицензионного участка БИР 00449 ТЭ " в соответствии с постановлением Правительства РФ № 770 от 29.07.2015 г.;
- производство контрольного маркшейдерского замера на участке открытых горных работ, складах и отвальном хозяйстве Заказчика.

Вид представляемой документации:
Документация и планы представляется на в распечатанном виде и на CD диске в 2-х экземплярах. 
Отчетные материалы на CD-ROM должны иметь формат:
•	текстовая часть – Word,
•	рисунки и графические приложения (форматы: *.jpg, * .tiff., *.map. *.dwg).
Система координат:
Проект горного отвода выполняется в СК 42, дополнительно исполнитель прикладывает координаты границ горного отвода в координатах МСК-79-1, СК-63.
Система высот:
Балтийская, 1977г. 

Состав работ по проектам (не исключительный, подрядчик вносит дополнения при необходимости):
Подготовка проекта горного отвода, состоящего из:
1) Пояснительной записки к проекту горного отвода, включающей в себя:
· данные о пользователе недр;
· указание пространственных границ участка недр, предоставленного в пользование;
· данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием недрами;
· общие сведения о территории над горным отводом;
· краткую геологическую и гидрогеологическую характеристики месторождения, условия разработки месторождения, проектные выводы по оценке воздействия ведения работ на окружающую среду;
· разведанность месторождения, данные о количестве, качестве, категорийности, вещественном составе разведанных, утвержденных и оперативно учтенных запасов;
· проектное обоснование границ горного отвода, с учетом контуров утвержденных запасов, включающее вопросы рационального и комплексного использования полезного ископаемого, а также охраны недр и окружающей среды.
2) Графических материалов:
· топографические планы горных отводов в масштабе 1:25000 с ведомостью координат угловых точек границ горного отвода, в системах координат СК 42, МСК-79-1, СК-63;
· геологические разрезы с вынесенными балансовыми запасами.

Подготовка проекта по маркшейдерскому сопровождению добычных работ на Кульдурском месторождении брусита, состоящего из:
1) Пояснительной записки, включающей в себя:
· сведения о разработчике проекта;
· данные о пользователе недр, сведения о лицензии на пользование недрами, имеющейся проектной документации, горноотводная документация, сведения имеющейся лицензии на производство маркшейдерских работ, оборудовании и программном обеспечении, описание существующей маркшейдерской службы и выполняемого комплекса маркшейдерских работ;
· сведения о районе работ (географическое положение; горно-геологические и гидрогеологические условия; назначение и краткое содержание основных технологических этапов и способов ведения горных работ; застроенность территории; характер земной поверхности; перечень объектов, геодезическая изученность территории с картограммой; 
· принятая система планово-высотных координат, другие сведения, необходимые при реализации проектных решений;
· методы создания маркшейдерско-геодезических и планово-высотных сетей, состав работ, обоснование точности (выкопировка журнала учета состояния опорной сети, реестр координат опорных пунктов);
· съемочные работы (с указанием конкретных объектов съемки), периодичность съемок, учет объемов горных разработок;
· основные направления маркшейдерского обеспечения работ;
· обоснование границ горных отводов, обеспечение землеустроительных работ;
· обоснование объемов горных разработок (описание участия маркшейдерской службы в подготовке годовых планов развития горных работ (годовых программ работ)), прогнозирование опасных ситуаций;
· инструментальные наблюдения за состоянием горных отводов в рамках реализации мер по охране зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок (объектный мониторинг состояния недр); 
· контроль за устойчивостью карьерных откосов, ведением горных работ в опасных зонах и др.;
· первичная, вычислительная и графическая маркшейдерская документация. Перечень маркшейдерской документации, подлежащей ведению и нахождению непосредственно на объекте (участке) работ;
· требования к обновлению (актуализации) маркшейдерских планов. Перечень исполнительной документации, оформление которой обязательно после реализации основных этапов горных (горно-строительных, геологоразведочных) работ;
· организация учета, хранения и использования маркшейдерской документации. Контроль учета маркшейдерской документации. Перечень книг (реестров), ведущихся маркшейдерско-геологической службой (книга учета опасных зон, книга учета движения запасов и т.д.);
· организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны недр при производстве маркшейдерских работ (лица, ответственное за своевременное выполнение и качество маркшейдерских работ, включая лиц, ответственных за своевре-менную аттестацию специалистов маркшейдерской службы, повышение их квалификации, метрологическую поверку (аттестацию) маркшейдерских средств измерений);
·  комплекс работ ответственных лиц с учетом направления их деятельности (утверждение главным маркшейдером маркшейдерской документации; инструментальный и иной контроль проходки горных выработок (скважин); проверка правильности определения опасных зон, учета и отражения их на плане; порядок приемки маркшейдерско-геодезических, землеустроительных работ, выполняемых силами сторонних организаций; участие маркшейдерской службы в приемке горных работ и т.п.);
· порядок проведения и оформление результатов проверок и контроль за устранением выявленных отклонений. Порядок действий организации и осуществление маркшейдерского контроля при ведении горных работ в опасных зонах, включая отработку запасов в горно-геологических условиях опасных по внезапным прорывам воды, горным ударам в зонах с повышенным горным давлением; 
· организация работы с головной компанией (типы форм годовой отчетности, корпоративный аудит и т.п.);
2) Графических материалов:
Обзорная карта района работ с указанием границ участка недр, представленного при лицензировании и уточненных границ горного отвода;
Схема планово-высотного опорного и съемочного обоснования; 
Схема соединительной съемки; 
Контрольный маркшейдерский замер промышленной площадки и горных работ по состоянию на ….
Документация, предаваемая исполнителем по окончании услуг:
- "Проект маркшейдерских работ на Кульдурском месторождении брусита" (лицензия на право пользования недрами БИР 00449 ТЭ) с протоколом согласования Дальневосточного управления Ростехнадзора;
-  "Горноотводной акт удостоверяющий уточненные границы горного отвода Кульдурском месторождении брусита" выданный Дальневосточным управлением Ростехнадзора;
- План с границами открытых горных работ, на день выполнения контрольного маркшейдерского замера.

Сроки выполнения работ:
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